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Tivat,

zakljuéen izmeduy:

1. .Opﬁtine Tivat,'sa §jedi§tem u Tivtu, na adresj Trg magnolija br.1, PIB: 02008599,
koju zastupa predsjednik dr Siniga Kusovac s jedne strane (u daljem teksty: Naruéilac),

2. ,,Civil engineer”’doo, sa sjediStem u Podgorici, na adresj ul. . 4.jula” br. 105/1 7, PIB:

02809010, koga zastupa direktor Aleksandar Lakovi¢, s druge strane (u daljem teksty:
Izvodac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija Za otvoreni postupak Javne nabavke zz Nabavku izvoden ja
radova na izgradnji saobracajnice MR2, broj:19-426/20-18 od 18.02.2020.godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovol inije ponude: 19-426/20-18/15 od 06.05.2020.godine:
Ponuda ponudaca “Civil engineer” doo broj 19-426/20-18/11 od 12.03.2020.godine.

PREDMET NABAVKE

Clan 1
Narucilac ustupa, a Izvodag se obavezuje da za ra¢un Narucioca izvrsi izvodenje radova na
izgradnji saobracajnice MR2. y skladu sa ugovornim dokumentima i u syemy prema ponudi
Izvodaca br. 19-426/20-18/11 od 12.03.2020.godine koja je sastavni dio 0OvVOog ugovora.
Jedini¢ne cijene iz ponude su nepromjenjive.

Clan 2
Izvoda¢ se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao Izvoda¢ ima u vezi sa izvrSenjem ovog ugovora da radove izvede stru¢no 1
kvalitetno, u skladu sa revidovanim glavnim projektom, Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata, posebnim propisima i pravilima struke.

[zvoda¢ je odgovoran za radove i propuste bilo kod podizvodaca, njegovog predstavnika ili
radnika. kao da su to radovi i propusti samog Izvodaca,

Clan 3 )
3 o 7 3 y # uu
IzvodaC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijen

iznosu od 950.020,60 € (bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 1.149.524.93€

(sa ura¢unatim PDV-om. ) ' ) e
Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu,
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Clan 4
Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrdice se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
potpisane, ovjerene privremene situacije od strane nadzornog organa.
Koli¢inu izvrienih radova nakon zavrietka pojedine pozicije. utvrduje Izvoda¢ u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.
Izvoda¢ ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika,
a Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi. on ¢e traziti od lzvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ
¢e staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju
Naru¢iocu.

Clan 5
Smatra se da je Narugilac izvriio obavezu uvodenja Izvodaca u posao ako mu je predao:
- Rjesenje/Ugovor o imenovanju Nadzornog organa.
Na dan uvodenja Izvoda¢a u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je Narucilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.
Izvoda¢ je duzan dostaviti Naru¢iocu detaljan dinamicki plan izvodenja radova.

ROK 1ZVRSENJA

Clan 6
Ugovor se zaklju¢uje na odredjeno vrijeme.
Izvoda¢ se obavezuje da ¢e radove navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora, pruziti u roku od 300
dana racunajuéi od dana zaklju¢enja ugovora, odnosno uvodenja [zvodaca u posao.

Clan 7
Ako Izvoda¢ svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrSetak radova iz ¢lana 1 ovog
ugovora u roku iz ¢lana 6, prema detaljnom dinamickom planu izvodenja radova, duzan je da
Naru¢iocu nadoknadi $tetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Clan 8
Organizaciju i prikljucenje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda. kanalizacije Izvodac
obezbjeduje sam o svom trosku.
Utovar. odvoz i odlaganje materijala na deponiju predstavlja trosak izvodaca.

Clan 9

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova koji utiu na sigurnost i stabilnost objekta deset
godina, a za ostale radove dvije godine, ra¢unajuci od dana promopredaje objekta.

Clan 10
Saglasnost na eventualne izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je
ugovoreno izvodenje radova daje Narucilac nakon konsultacija sa projektantom i iskljucivo
preko gradevinskog dnevnika. \




Clan 11
Struéni nadzor nad izvodenjem radova, Narucilac ¢e vrsiti preko preko privrednog drustva
koje je registrovano u C RPS-a za vrsenje poslova nadzora za Ovu vrstu objekta, o ¢emu ¢e
pismeno obavjestiti [zvodaca,

Clan 12

Nadzorni organ je ovlaséen j vr8i narocito; kontrolu izvodenja radova prema revidovanom
glavnom projektu, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima:
kontrolu uskladenosti radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova: kontrolu kvaliteta
materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju; provjeru da li materijali. instalacije i uredaji
koji se ugraduju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu:
redovno pracenje dinamike izvodenja radova i postovanje ugovorenih rokova; kontrolu
primjene mjera koje je nalozio izvodacu radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka
pri izvodenju radova; kontroly radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu
kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zastitu Zivotne sredine; definisanje faza za koje je
neophodno saciniti izvjestaj; davanje tehnologkih organizacionih upustava izvodacu radova i
rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja
detalja za nesmetano izvodenje radova rjeSavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaséenje od Narucioca.

Postojanje nadzornog organa I njegovi propusti u vrsenju struénog nadzora ne oslobada
Izvodaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 13
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodacu da otkloni nekvalitetno izvedene radove i

zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uo¢ene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ ce radove obustaviti i o tome
obavjestiti Naru¢ioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada Izvoda¢ preduzme i sprovede
odgovarajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa

obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i Izvodaca pojave nesaglasnosti u pogledu kvalite/ta_.-

materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje. 3 EIN :
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investitoru i tre¢im licima u vezi sa radovima koji su predmet ovog ugovora. na iznos od
100.000.00 €, sa rokom vazenja od godinu dana racunajuéi od dana pocetka izvodenja
radova.

U Polisi osiguranja iz predhodnog stava ovog ¢lana mora se navesti: naziv, broj 1 datum
postupka javne nabavke radova: »Nabavka izvodenja radova na izgradnji saobracajnice
MR2*.419-426/20-18 od 18.02.2020.godine™ i da pokriva rizik odgovornosti za Stetu
prouzrokovanu licima, za Stetu na objektima 1 za finansijski gubitak.

[zvodac je obavezan Narutiocu nadoknaditi vrijednost eventualne Stete koje treca lica ostvare
od Naru¢ioca po osnovu iz stava 1 ovog Clana.

Qya lica zaposlena na gradilidtu za izvrienje radova iz 0OvVog Ugovora moraju biti osigurani
od strane Izvodaca o njegovom trodku za sve povrede na radu ili nesre¢e na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacéena sva lica u sluzbi Izvodaca. Podizvodaca kao i
nadzorni organ Narucioca.

Investitor nece biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za

bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 18
Ako Izvodat bez krivice Narucioca ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku. duzan je Naruciocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2.0 %o (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoralenja ugovorenog roka zavrsetka
objekta. Visina ugovorene kazne ne moze preci 59 od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuéuju primjenu pravnog pravila po kojem Je Narugéilac
duzan saopdtiti Izvodacu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Naru¢ioca, a Narucioc ovlagéen da ih naplati — odbije na teret
svodagevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Naru¢ioca, s tim S0 je Narucilac o izvrienoj
naplati — odbijanju. duzan obavijestiti Izvodaca.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda

na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naru¢iocu nastane iteta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrsetka radova u iznosu
vedéem od ugovorenih 1 obracunatih penala — kazne. tada je Izvoda¢ duzan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne (penale) i1znos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 19
[zvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naruciocu neopozivu 1
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvrienje ugovora na iznos od 5 %
ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrsenje
ugovorenih obaveza kao i za slucaj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora. ~ \




Garancija moZe biti izdata od banke. drustva za osiguranje ili druge organizacije koja je
zakonom ili na osnovu zakona ovlas¢ena za davanje garancija.

Garancija za dobro izvrSenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju radova i traje 30
dana duze od dana isteka roka za zavrsetak radova.

Clan 20
Izvoda¢ je duzan da o svom troSku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku iz ¢lana 9 ovog ugovora.

Clan 21
Izvoda¢ je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradiliSta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada,
ocisti gradiliste od otpadaka koje je napravio. uredi i ocisti okolinu gradevine i samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Clan 22
Pregled i primopredaja izvedenih radova vrsi se putem tehni¢kog pregleda koji obuhvata:
kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima,
tehnickim normativima i normama kvaliteta koji vaZe za pojedine vrste radova, odnosno
materijala, opreme i instalacija.

Clan 23
[zvodac je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvodac ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog ¢lana u odredenom roku, Naruéilac
ima pravo da zadrzi srazmjerni dio ugovorene vrijednosti radova za uklanjanje nedostataka
utvrdenih prilikom primopredaje radova.

Clan 24
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka.,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovlas¢enih predstavnika u roku od 10 dana izvrSiti kona¢ni

obra¢un izvedenih radova.

Clan 25
Narucilac i Izvodac su saglasni da sastavni dio ovog ugovora €ine:
- Dokumentacija po predmetnom pozivu;
- Izjava narucioca da ¢e uredno izmirivati obaveze prema izabranom ponudacu;
- Predmjer radova:
- Ponuda izvodaca broj 19-426/20-18/11 od 12.03.2020.godine;
- Dinamicki plan izvodenja radova;
- Garancija za dobro izvrSenje ugovora.
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Clan 27
Ako strane ugovora Sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 28
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narugilac i Izvodas su duzni da
preduzmu potrebne mijere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Trogkove zastite
radova snosi strana ugovora ¢ijom krivicom je doslo do raskida ugovora i prekida radova,
odnosno obije strane solidarno u slucaju Sporazumnog raskida.

Clan 29

Za sve $to nije regulisano ovim Ugovorom primjeniée se odredbe Zakona planiranju prostora
I izgradnji objckata ("Sluzbeni list Crne Gore". br. 064/]17. 044/18, 063/18, 011/19 od
19.02.2019) i Zakona o obligacionim odnosima (..SL list CG* br. 047/08. 004/1 1, 022/17).

Clan 30
Ugovor koji je zakljucen uz krSenje antikorupcijskog pravila (¢L.15 ZIN,.Sluzbeni list CG™,
br. 42/11, 57/14, 28/15 42/17) je nistav.

Clan 31
Strane ugovora su saglasne da eventualne sporove, koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim
ugovorom, prvenstveno rjesavaju sporazumno. u protivnom odreduje se nadleznost
Privrednog suda u Podgorici. Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet
ugovorenih radova.

Clan 32
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora i satinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Naruéilac i Izvodac, a I(jedan) primjerak za potrebe Ministarstva
finansija — Direktorata za politiku Javnih nabavki.

NARUCILAC IZVODAC
i »Civil Engineer« d.o.0. Podgorica

Izvr$ni direktor 6R
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