[bookmark: _GoBack] NACRT UGOVORA
O IZVOĐENJU RADOVA



zaključen između:


1. Opštine Tivat, Trg magnolija br.1,Tivat koju zastupa Predsjednik dr  Siniša Kusovac s jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. Eurozox doo,Spuž bb, Danilovgrad , koga zastupa izvršni direktor Zoran Drobnjak , s druge strane (u daljem tekstu:  Izvođač).


OSNOV UGOVORA:

Osnov za zaključenje ovog ugovora nalazi se Odluci o izboru najpovoljnije ponude: 0101-370-591/11 od 09.12.2019, a koja je donijeta po okončanju postupka  po javnom pozivu br. 0101-370-591/2 od 13.11.2019 i Izmjene istog br.0101-360-591/6 od 27.11.2019 za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača radi izgradnje stambenih objekata;
Ponuda ponuđača Eurozox doo,Spuž bb, br. prijave: 0101-370-591/9 od 04.12.2019.


PREDMET NABAVKE


Član 1
Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da izvede radove na izgradnji stambenih objekata u zahvatu DUP-a “Mažina”, a na kojima je Opština Tivat nosilac prava raspolaganja za 1/1 dijela ,i to na:
- UP 59 površine 529,68 m2 koja jeformirana od kat.parcela 1020/11,1020/12 i 1020/13,
- UP 24 a površine 682,66 m2 koja je formirana od kat.par.929/7,
- UP 33 površine 926,38 m2 koja je formirana od dijela kat.parcele 1026 i 
- UP 34 površine 597,04 m2 koja je formirana od dijela kat.parcele 1026 ,shodno upisu u LN 264 KO Tivat, u skladu sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvođača br. 0101-370-591/9 od 04.12.2019 koja je sastavni dio ovog ugovora. Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.




Član 2
Izvođač se obavezuje da:
· izgradi i opremi objekte po sistemu “ključ u ruke”, u skladu sa revidovanom projektnom i tehničkom dokumentacijom i svim drugim uslovima koji su sastavni dio javnog poziva i pripadajuće dokumentacije
· ispunjava instrukcije nadzora u najkraćim rokovima 
· izvrši komunalno opremanje lokacije - priključenje objekata na vodovodnu,kanalizacionu i elektro infrastrukturu.

Izvođač je odgovoran za radove i propuste bilo kod podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog Izvođača.

Član 3
Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od 2.291.524,62 ( bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 2.772.744,79 (sa uračunatim PDV-om. )
Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu, troškove ispitivanja i testiranja kao i sve druge troškove koje Izvođač ima shodno ovom Ugovoru do isteka garantnog roka. 
Član 4
Plaćanje će se vršiti od strane kupaca koji rješavaju stambeno pitanje shodno čl.2 Odluke o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata “(Sl.list CG -opštinski propisi br.036/19 od 30.08.2019 )”, a na način da 25 % ugovorene vrijednosti svaki kupac pojedinačno uplati u roku od 40 dana od dana uvođenja izvođača u posao, a preostali dio po završetku radova i izvršenoj primopredaji stanova na ž-r Izvođača.
Ukoliko kupac ne bude izvršio obavezu plaćanja ugovorene vrijednosti Izvođaču Opština će izmiriti obavezu prema istom i zadržava pravo raspolaganja na predmetnim stanom. 
Ukoliko kupac uplati 25% ugovorene vrijednosti ali ne i preostali dio Opština Tivat će izvođaču isplatiti iznos od 75% čime stiče pravo raspolaganja predmetnim stanom a kupac gubi pravo da naknadno izvrši uplatu ali ima pravo da potraži povrat uplaćenog iznosa od Opštine Tivat.
 
Član 5
Obaveza Opštine Tivat je:
da obezbijedi nadzor nad gradnjom svih objekata. 
Naručilac ima obavezu da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Nadzornog organa.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju.
Izvođač je dužan dostaviti Naručiocu detaljan dinamički plan izvođenja radova.


ROK  IZVRŠENJA

Član 6
Ugovor se zaključuje na odredjeno vrijeme.
Izvođač se obavezuje da objekte izgradi i stavi u funkciju u roku od 300 dana od dana zaključivanja ugovora. 

Član 7
Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1 ovog ugovora u roku iz člana 6, prema detaljnom dinamičkom planu izvođenja radova, dužan je da Naručiocu nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora.

Član 8
Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije Izvođač obezbjeđuje sam o svom trošku.
Utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju predstavlja trošak izvođača.

Član 9
Garantni rok za kvalitet izvedenih radova koji utiču na sigurnost i stabilnost objekta deset godina, a za ostale radove dvije godine od dana primopredaje stanova.


Član 10
Stručni nadzor nad izvođenjem radova, će se vršiti preko privrednog društva koje je ispunjava uslove u skladu sa čl.124 Zakona o planiranju prostora i uređenju objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19). 
Naručilac će danom potpisivanja ugovora Izvođaču pismeno saopštiti lica koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).
Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti  Izvođača.

Član 11
Nadzorni organ je ovlašćen i vrši naročito: kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora. 

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova. 

Član 12
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala. 

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. 

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova. 

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje. 
Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu. 

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 13
Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim predmjerom radova  po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora. 

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala. 
Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.  

Rezultate svih ispitivanja, Izvođač mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.   

Ukoliko rezultat ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtjevanim  uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača. 

Član 14
Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršava radove na izgradnji objekata koji su predmet ovog ugovora.
Izvođač je dužan da obavjesti Naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi izvođenjem radova.   
Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje građenjem objekta, Izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti Naručioca. 

Član 15
Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju. 

Član 16
Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje instalacija, radnika, saobraćaj, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.
Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač. 
Izvođač je obavezan Naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od Naručioca po osnovu iz stava 1 ovog člana. 

Sva  lica zaposlena  na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od strane Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.
Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Izvođača, Podizvođača kao i nadzorni organ Naručioca. 									 
Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Član 17
Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0 %0 (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne se naplaćuje do maksimalnog iznosa vrijednosti garancije banke koja je dostavljena od strane Izvođača

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača. 
Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove. 						
		
Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je Izvođač dužan da plati  Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne. 

Član 18
Ugovorne strane saglasno konstatuju da je izvođač prilikom predaje ponude dostavio naručiocu garanciju banke za dobro izvršenje ugovora, naplativu na prvi poziv kojom isti bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovornih obaveza kao i u slučaju nastupanja okolnosti iz člana 7 ovog ugovora.

								 
Član 19
Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. 

Član 20
Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio, uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat) na kome je izvodio radove. 

Član 21
Pregled i primopredaja izvedenih radova vrši se putem tehničkog pregleda koji obuhvata: kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa projektom, kao i sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.


Član 22
Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija. 

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana  u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača. 

Član 23

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. 
Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za rješavanje spora određuje se nadležnost Privrednog suda u Podgorici. 
Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova. 
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora. 

Član 24
Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova. 

Član 25
Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjeniće se odredbe Zakona planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19)  i Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list CG“ br. 047/08, 004/11, 022/17).

Član 26
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju  Naručilac i Izvođač . 


Naručilac                                                                                                  Izvođač
Opština Tivat                                                                                      Eurozox d.o.o.Danilovgrad
Predsjednik                                                                                             Izvršni direktor
Dr Siniša Kusovac                                                                                   Zoran Drobnjak


