"ARTEK" do.o
| f 5. 79 QA
902 - Yo4—39/8 40
./ ; Podaorica ,245.}‘. }”[}/ﬁgl‘iﬂq
J & -LC UGOVOR
0 IZVODENJU RADOVA

zakljucen izmedu:

Opstine Tivat, Trg magnolija broj 1, Tivat, koju zastupa predsjednik dr Sinisa Kusovac,
kao Narucilac (u daljem tekstu: Naru¢ilac)

i

»Artek« d.o.o. Podgorica, ul. Pete Proleterske 36 A, Podgorica, koga zastupa [zvrsni
direktor Marko Pavli¢evi¢ kao Izvodac¢ (u daljem tekstu: Izvodac).

OSNOY UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za Nabavku izvodenja radova na izgradnji
Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju II faza: 1902-404-9 od 20.03.2019.
godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 1902-404-9/6 od 16.04.201 9.godine:
Ponuda ponudaca »Artek« d.o.0. Podgorica broj 1902-404-9/3 od 1 1.04.2019.godine.

Clan 1

Naruéilac ustupa. a Izvoda¢ se obavezuje da za ra¢un Naru¢ioca na osnovu predmjera radova
izvede radove na izgradnji Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju II faza u skladu
sa ugovornim dokumentima i u svemu prema ponudi Izvodata »Artek« d.o.o. Podgorica
broj 1902-404-9/3 od 11.04.2019.godine. a koja ¢ini sastavni dio ovog ugovora. Jedini¢ne
cijene iz ponude su nepromjenljive.

Clan 2

Izvodad se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao Izvoda¢ ima u vezi sa izvrSenjem ovog ugovora da radove izvede struc¢no I
kvalitetno. u skladu sa propisima. standardima. tehni¢kim normativima i normama kvaliteta.

Izvoda¢ je odgovoran za radove i propuste bilo kod podizvodada, njegovog predstavnika ili
radnika. kao da su to radovi i propusti samog Izvodaca.

Clan 3
Izvodat se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora izvede za cijenu u iznosu od
451,249.85 eura ( bez PDV-a), odnosno za ukupnu cijenu u iznosu od 546,012.32 eura (sa

uratunatim PDV-om).

Ugovorene cijene su fiksne i obuhvataju sav potreban rad, materijal i opremu, troskove
ispitivanja 1 testiranja kao i sve druge troskove koje Izvoda¢ ima shodno ovom Ugovoru do
isteka garantnog roka.



Clan 4

Isplata radova iz ¢lana 1 ovog Ugovora vrsi¢e se u roku od 30 dana od dana dostavljanja
potpisane. ovjerene situacije od strane nadzornog organa.

Koli¢inu izvrSenih radova nakon zavrSetka pojedine pozicije, utvrduje Izvodaé u prisustvu
Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

[zvoda¢ ¢e privremenu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika,
a Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ¢e traziti od Izvodaca da te
primjedbe otkloni. Ukoliko Izvoda¢ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, Nadzorni organ
Ce staviti svoje primjedbe 1 nesporni dio ovjeriti 1 dostaviti situaciju na verifikaciju
Naruciocu.

Clan 5

Smatra se da je Narucilac izvrsio obavezu uvodenja Izvodaéa u posao ako mu je predao:
- Rjesenje o imenovanju Nadzornog organa.

Na dan uvodenja Izvodaca u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je Narucilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime su
stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.

Izvoda¢ je duzan, prije pocetka radova, dostaviti Narufiocu detaljan dinamicki plan
izvodenja radova, sa potpunim tehni¢kim podacima o angazovanju radne snage 1 opreme
neophodne za realizaciju radova iz ¢lana 1 ovog ugovora.

Clan 6
Rok za izvodenje radova iz ¢lana 1 ovog ugovora je 100 dana po¢ev od dana uvodenja
izvodaca u posao a po zakljuc¢ivanju ugovora.

Clan 7
Ako Izvoda® svojom krivicom dovede u pitanje rok zavrSetaka radova iz ¢lana 1 ovog
ugovora u roku iz ¢lana 6, prema detaljnom dinamickom planu izvodenja radova, Naru¢ilac
ima pravo da raskine ugovor a Izvoda¢ je duzan duzan da Naruciocu nadoknadi Stetu koju
ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ¢lana 7 ovog ugovora.

Clan 8
Organizaciju i prikljuéenje gradilista na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT i
dr.. lzvoda¢ obezbeduje sam i o svom trosku.
Sastavni dio ponude je i utovar, odvoz i odlaganje materijala na deponiju 1 isti je uracunat u

cijenu.



Clan 9
Saglasnost na izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje Narucilac isklju¢ivo preko gradevinskog dnevnika.

Clan 10

Stru¢ni nadzor nad gradenjem ugovorenog objekta, Narucilac ¢e vriiti preko svojih radnika
— ovlas¢enih stru¢nih lica ili preko preduzeca, odnosno organizacije, koja je upisana u sudski
registar za vrsenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o ¢emu ¢e pismeno obavijestiti
[zvodaca.

Narucilac ¢e danom potpisivanja ugovora Izvodatu pismeno saopstiti lica koja ¢e vrsiti
stru¢ni nadzor nad izvodenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, Naruilac ¢e o tome
obavijestiti Izvodaca.

Clan 11
Nadzorni organ je ovlas¢en i vrS8i narocito: kontrolu izvodenja radova prema predmjeru
radova; provjeru kvaliteta izvodenja radova i primjene propisa, standarda; tehnickih
normativa i normi kvaliteta: kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduje; kontrolu primjene
mjera za zaStitu zivotne sredine; poStovanje ugovorenih rokova; davanje uputstava izvodacu
radova; saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja tehnoloSkih 1 organizacionih
riesenja za izvodenje radova i rjesavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze iz
ugovora, ukoliko za to ne dobije pismeno ovlas¢enje od Narucioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrSenju stru¢nog nadzora ne oslobada
Izvodaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.

Clan 12
Nadzorni organ ima pravo da naredi [zvoda¢u da otkloni nekvalitetno izvedene radove 1
zabrani ugradivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa. ne otkloni uo¢ene nedostatke i
nastavi sa nekvalitetnim izvodenjem radova, Nadzorni organ ¢e radove obustaviti 1 0 tome
obavjestiti Naru¢ioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradevinski dnevnik.

Sa izvodenjem radova moze se ponovo nastaviti kada Izvoda¢ preduzme i sprovede
odgovarajuée radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbeduje kvalitetno izvodenje radova.

Ako se izmedu Nadzornog organa i Izvodaca pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta
materijala koji se ugraduje, materijal se daje na ispitivanje.



Troskove ovog ispitivanja plada lzvoda¢ koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Narucioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehni¢kim propisima ili standardima. Izvoda¢ mora
0 svom trosku da ukloni sa gradilista u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 13
Kvalitet materijala koji se ugraduje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih
radova moraju da odgovaraju uslovima po vaZeé¢im tehnickim propisima, standardima i
uslovima predvidenim predmjerom radova po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima
0vog ugovora,

Kvalitet materijala koji se ugraduje i izvedenih radova. Izvoda¢ mora da dokaze atestima o
izvrSenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvodaca
materijala.

Sve troskove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvodac.

Rezultate svih ispitivanja. Izvoda¢ mora blagovremeno dostaviti Nadzornom organu i ovi biti
upisani u gradevinski dnevnik.

Ukoliko rezultat ispitivanja pokazu da kvalitet ugradenog materijala ili izvedenih radova, ne
odgovara zahtjevanim uslovima. Nadzorni organ je duZan da izda nalog Izvodatu da
nekvalitetni materijal zamjeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trosku
[zvodaca.

Ako Izvodac i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uo&ene nedostatke
nastavi nekvalitetno izvodenje radova. Nadzorni organ ¢e postupiti u smislu stava 2 ¢lana 12
ovog Ugovora.

Clan 14
Izvodac je duzan da za uredno i blagovremeno izvrienje radova na izgradnji objekta koji je
predmet ovog ugovora, obezbijedi i angaZuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja
obezbeduje uspjesno izvodenje radova i da na gradilistu dopremi potrebnu i kvalitetnu
mehanizaciju i opremu za zavrsetak radova.

Izvodac je duzan da obavjesti Naruc¢ioca o imenovanju ovlaséenog lica koje ¢e rukovoditi
gradenjem objekta.

Ako u toku izvodenja radova dode do promjene ovladc¢enog lica odredenog za rukovodenje
gradenjem objekta. [zvodac je duzan da o tome odmah obavijesti Naru¢ioca.

Clan 15
Izvodac je duzan da. u vezi sa gradenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po
propisima koji vaze u sjedistu Narucioca vodi propisanu gradili$nu dokumentaciju.



Clan 16
Izvodat je duzan da na gradilistu preduzme mjere radi obezbedenja sigurnosti izvedenih
radova, susjednih objekata i radova opreme. uredenje instalacija. radnika, saobracaj, okoline i
imovine i neposredno je odgovoran i duzan naknaditi sve $tete koje izvodenjem ugovorenih
radova pricini tre¢im licima i imovini.
Troskove sprovodenja mjera zastite snosi [zvodac.
Izvoda¢ je obavezan Naru¢iocu nadoknaditi sve $tete koje treéa lica eventualno ostvare od
Narucioca po osnovu iz stava 1 ovog ¢lana.

Sva lica zaposlena na gradilistu za izvr$enje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurani od
[zvodaca o njegovom trosku za sve povrede na radu ili nesrece na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvacdena sva lica u sluzbi Izvodaca, Podizvodac¢a kao i
nadzorni organ Naruéioca.

Investitor nece biti odgovoran za bilo koje odstete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za
bilo kakvu povredu osiguranih lica.

Clan 17
Ako Izvoda¢ bez krivice Narutioca ne zavrdi radove na objektu koji su predmet ovog
ugovora u ugovorenom roku, duzan je Naru¢iocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0
%o (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekora¢enja ugovorenog roka
zavrietka objekta. Visina ugovorene kazne ne moze prec¢i 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isklju¢uju primjenu pravnog pravila po kojem je Narutilac
duzan saopstiti [zvodatu po zapadanju u docnju da zadrzava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvoda¢ duZan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narucioca, a Naru¢ioc ovlaséen da ih naplati — odbije na teret
izvodagevih potrazivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodacevog potrazivanja od Narucioca, s tim 3to je Narucilac o izvrSenoj
naplati — odbijanju. duzan obavjestiti Izvodaca.

Pla¢anje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodaca obaveze da u cjelosti zavrsi i preda
na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naruc¢iocu nastane $teta zbog prekoracenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
ve¢em od ugovorenih i obra¢unatih penala — kazne, tada je Izvoda¢ duZan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade Stete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 18
Izvoda¢ je duzan da prilikom potpisivanja ovog ugovora preda Naru¢iocu neopozivu I
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti,
kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvrenje ugovorenih obaveza
kao i za slu¢aj nastupanja okolnosti iz ¢lana 7 ovog Ugovora.
Garancija za dobro izvrienje Ugovora je sastavni dio Ugovora o izvodenju i traje najmanje 20
(dvadeset) dana duze od dana isteka roka za zavrSetak radova.



Clan 19
Izvoda¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji uti¢u na sigurnost i stabilnost objekta
deset godina, a za ostale radove dvije godine.
[zvodat je duzan da o svom trosku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se
pokazu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Narucilac. Ukoliko Izvodaé ne postupi

po zahtjevu Naruc¢ioca, Naru¢ilac ima pravo da na teret Izvodada otkloni nedostatke
angazovanjem drugog Izvodacda.

Clan 20
Izvoda¢ je duzan da po zavrSenim radovima povuce sa gradilista svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada.
oCisti gradiliste od otpadaka koje je napravio, uredi i ocisti okolinu gradevine i samu
gradevinu (objekat) na kome je izvodio radove.

Clan 21
Pregled 1 primopredaja izvedenih radova vr$i se putem tehnickog pregleda koji
obuhvata:kontrolu uskladenosti izvedenih radova sa projektom, kao 1 sa propisima,
standardima. tehni¢kim normativima 1 normama kvaliteta koji vaze za pojedine vrste radova,
odnosno materijala, opreme i instalacija.

Clan 22
[zvoda¢ je duzan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih
radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvoda¢ ne postupi po primjedbama iz stava | ovog ¢lana u odredenom roku, Naruéilac
¢e sam ili preko drugog izvodaca otkloniti utvrdene nedostatke o trosku Izvodaca.

Clan 23
Po obavljenom pregledu, primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovladcenih predstavnika u roku od 10 dana izvrsiti konacni
obra¢un izvedenih radova.

Clan 24
Naru¢ilac i [zvodac su saglasni da sastavni dio ovog ugovora ¢ine:
-dokumentacija po predmetnom pozivu
-predmjer radova,
-ponuda izvodaca broj 1902-404-9/3 od 11.04.2019.godine,
-dinamicki plan izvodenja radova,
-garancija banke za dobro izvr3enje ugovora.

Izmjene i dopune ovog ugovora, mogu se vrsiti samo uz prethodno pismeni sporazum strana
ugovora, koji se kao aneks prilaze ovom ugovoru.



Clan 25
Ovaj ugovor moze se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strane ugovora, ako su
nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.
Ugovor se raskida pismenom izjavom, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi
mora biti naznateno po kom osnovu se raskida ugovor.

Clan 26
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrduju se
medusobna prava i obaveze koje proisti¢u iz raskida ugovora.

Clan 27
Ukoliko dode do raskida ugovora i prekida radova, Narudilac i Izvodaé su duzni da preduzmu
potrebne mjere da se izvedeni radovi zastite od propadanja. Trodkove zastite radova snosi
strana ugovora ¢ijjom krivicom je doslo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Clan 28

Za sve ono Sto nije regulisano ovim Ugovorom primjeni¢e se odredbe Zakona planiranju
prostora i izgradnji objekata ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017) i Zakona o
obligacionim odnosima (..S1. list CG* br. 047/08. 004/11. 022/17).

Clan 29
Ugovor koji je zakljuCen uz krSenje antikorupcijskog pravila (¢1.15 ZJN,,Sluzbeni list CG”,
br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) je nistav.

Clan 30
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovih ovim ugovorom
prvenstveno rjesavaju sporazumno. Pri tom. se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih
stru¢nih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.
Ukoliko se nastali spor ne rijesi sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima za
rjeSavanje spora odreduje se nadleznost Privrednog suda u Podgorici.
Rjesavanje spornih pitanja ne moze uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Clan 31
Ovaj ugovor je pravno valjano zaklju¢en i potpisan od dolje navedenih ovlas¢enih zakonskih
zastupnika strana ugovora 1 sacinjen u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri)
primjeraka zadrzavaju Narucilac i Izvodac, a 1(jedan) primjerak je za potrebe Uprave za
javne nabavke.

NARUCILAC IZVOPAC
Artek-d.o.0. Podgorica

Izvr$ni direktor
Marko Pavli¢eyi¢




